



OBRA: CONSTRUÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) MATABURRO
LOCALIZAÇÃO: DIVERSOS

BDI.MT: 22,27 BDI.MO: 22,27

Relatório: Resumo da Obra

Num	Grupo	Custo Parcial R\$	%
001	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.684,32	1,16
002	MOVIMENTO DE TERRA	10.727,42	7,36
003	FUNDAÇÕES	80.366,85	55,16
004	REVESTIMENTO	17.490,97	12,00
005	PINTURA	4.390,47	3,01
006	DIVERSOS	31.039,85	21,30

TOTAL DA OBRA:	145.699,88	100,00
(cento e quarenta e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos)		